

REFECTION DE FACADES

LE BONNETERRE
69100 VILLEURBANNE

CALCULS
VERIFIES

Lot n°1Bis

SOLUTION : ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEURE

Appel d'offre

Dossier	
Date	28/07/2016
Phase	
Indice	

MAITRE D'OEUVRE :

CABINET DPS

65 rue Hénon

69004 LYON

Tél : 04.72.10.07.63 Fax : 04.72.00.99.08

Mél : danielle-dps@orange.fr

MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE :

REGIE Régir

51, Rue de Séze

69006 LYON

SARL SORIEV

Capital 14 000 Euros


10 rue F. ZOLA - B.P. 101

69192 ST-JEAN-SUR-ROCHE

Siret 428 204 12 00019

Tél. 04 72 89 10 90 - Fax 04 72 89 02 87

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE



Lot n°1Bis SOLUTION : ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEURE

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
Lot n°1Bis	SOLUTION : ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEURE						
1Bis.1	INSTALLATION DE CHANTIER						
1Bis.1.1	PANNEAU DE CHANTIER Panneau de chantier compris : - Fourniture, fixations - Nom, adresse et numéro de téléphone du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre, de l'entreprise ainsi que le numéro de la Déclaration de Travaux. De dimensions : 1200 * 1500	U	1	380,00	380,00	Totalisé	10,00%
1Bis.1.2	CONSTAT D'HUISSIER Constat d'huissier avant démarrage des travaux sur les parties communes, plafond, appartement dernier étage. Copie du constat d'huissier à fournir au Maître d'Ouvrage et à la Maîtrise d'Œuvre.	U	1	3 500,00	3 500,00	Totalisé	10,00%
1Bis.1.3	CABANE DE CHANTIER / CONTENEUR Installation d'une cabane de chantier servant de vestiaire et d'un conteneur de dépôt de matériaux. Emplacement en accord avec la copropriété et enlèvement en fin de travaux.	U	1	6 000,00	6 000,00	Totalisé	10,00%
1Bis.1.4	WC DE CHANTIER Installation d'un WC de chantier chimique, compris nettoyage régulier et enlèvement en fin de travaux. Emplacement en accord avec la copropriété.	U	1	4 500,00	4 500,00	Totalisé	10,00%
1Bis.1.5	MISE A DISPOSITION ECHAFAUDAGES Mise à disposition des échafaudages pour les autres corps d'états.	U	1	1 200,00	1 200,00	Totalisé	10,00%
1Bis.1.6	DECLARATION DE TRAVAUX Prise en charge de la déclaration de travaux, choix des teintes et toute démarche administrative.	U	1	1 800,00	1 800,00	Totalisé	10,00%
1Bis.1.7	COMPTEURS PROVISOIRES Installation d'un compteur d'eau et d'électricité provisoire pendant toute la durée des travaux. Pour l'ensemble.	ENS	1	1 400,00	1 400,00	Totalisé	10,00%
1Bis.1.8	COLORISTE / MAQUETTE Forfait pour intervention d'une coloriste et réalisation d'une maquette avec 3 projets couleurs.	FT	1	2 000,00	2 000,00	Totalisé	10,00%
1Bis.1	Total du chapitre INSTALLATION DE CHANTIER				20 780,00		

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°1Bis SOLUTION : ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEURE

28/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
Lot n°1Bis	Total du lot SOLUTION : ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEURE						
	Total HT :				1 990 685,74		
	Total TVA :				147 434,68		
	Total TTC :				2 138 120,42		

Fait à Saint Fons
Le 30 septembre 2016

SARL SORIEV
Capital 124 600 euros
10 rue E. ZOLA - B.P. 101
69192 ST FONS Cedex
Siret 429 964 123 00019
Tél. 04 72 89 15 90 - Fax 04 72 89 02 57

CALCULS
VERIFIES